

入札参加業者及び開札結果(工事)

| | | | |
|----------------|---|--------|-----------|
| 工事番号 | 丹教総工第2号 | 工事種別 | 管工事 |
| 工事名 | 上久下小学校トイレ洋式化工事 | | |
| 工事場所 | 丹波市立上久下小学校 | | |
| 開札年月日 | 令和7年6月16日 | 契約年月日 | 令和7年6月19日 |
| 予定価格 (事後公表) | 9,180,000円 (税抜) | 最低制限価格 | - (税抜) |
| 工事概要 | 建築工事 トイレブース改修 6箇所 電気設備工事 コンセント設備新設 10箇所 機械設備工事 和便器洋式化 10箇所 洗面器自動水栓化 7箇所 | | |

| 業者名 | 第1回入札額 | 再入札額 | 備考 |
|-------------|-------------|------|----|
| 株式会社 ヤマカ | 7,700,000円 | | 落札 |
| 株式会社 酒井電気建設 | 7,850,000円 | | |
| オーケイ電設 株式会社 | 7,900,000円 | | |
| 中佐治電工 株式会社 | 10,300,000円 | | |
| 株式会社 杉本設備 | | | 辞退 |
| 株式会社 池田組 | | | 辞退 |
| 株式会社 大日 | | | 辞退 |
| 植田組 株式会社 | | | 辞退 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|--------|--------------------------------|-------|-----------|
| 落札者名 | 株式会社 ヤマカ | | |
| 落札者所在地 | 兵庫県丹波市春日町黒井1282 | | |
| 契約金額 | 8,470,000円 (うち消費税相当額 770,000円) | | |
| 着手年月日 | 令和7年6月20日 | 完成年月日 | 令和7年9月17日 |

入札参加業者及び開札結果(工事)

| | | | |
|----------------|--|--------|------------------|
| 工事番号 | 丹教総工第32号 | 工事種別 | 管工事 |
| 工事名 | 氷上中学校屋内運動場他空調設備設置工事 | | |
| 工事場所 | 丹波市立氷上中学校 | | |
| 開札年月日 | 令和7年6月16日 | 契約年月日 | 令和7年6月23日 |
| 予定価格 (事後公表) | 61,950,000円 (税抜) | 最低制限価格 | 56,952,000円 (税抜) |
| 工事概要 | 屋内運動場及び武道場に空調設備新設 屋内運動場 EHP方式 2系統(室外機2台、室内機10台) 武道場 EHP方式 2系統(室外機2台、室内機6台) | | |

| 業者名 | 第1回入札額 | 再入札額 | 備考 |
|-------------|-------------|-------------|----|
| 株式会社 森津工務店 | 62,940,000円 | 61,000,000円 | |
| オーケイ電設 株式会社 | 63,000,000円 | 不着 | |
| 前田建設 株式会社 | 64,970,000円 | 60,880,000円 | 落札 |
| 中佐治電工 株式会社 | 47,550,000円 | | 失格 |
| 株式会社 ヤマカ | 53,900,000円 | | 失格 |
| 株式会社 杉本設備 | | | 辞退 |
| 株式会社 デンテックス | | | 辞退 |
| 株式会社 酒井電気建設 | | | 不着 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|--------|-----------------------------------|-------|-----------|
| 落札者名 | 前田建設 株式会社 | | |
| 落札者所在地 | 兵庫県丹波市山南町池谷108 | | |
| 契約金額 | 66,968,000円 (うち消費税相当額 6,088,000円) | | |
| 着手年月日 | 令和7年6月24日 | 完成年月日 | 令和7年11月5日 |

入札参加業者及び開札結果（工事）

| | | | |
|----------------|--|--------|-----------------|
| 工事番号 | 道河保工第9号 | 工事種別 | 舗装工事 |
| 工事名 | 市道市第55号線 舗装修繕工事 | | |
| 工事場所 | 丹波市柏原町柏原地内 | | |
| 開札年月日 | 令和7年6月16日 | 契約年月日 | 令和7年6月24日 |
| 予定価格 （事後公表） | 13,999,000円（税抜） | 最低制限価格 | 12,480,000円（税抜） |
| 工事概要 | 施工延長 L=338.0m 路面切削工 A=2,190㎡ 表層工 A=2,190㎡ 区画線工 L=820m | | |

| 業 者 名 | 第1回入札額 | 再入札額 | 備考 |
|-------------|-------------|------|--------|
| 有限会社 山中掬水緑化 | 12,480,000円 | | 落札(くじ) |
| 株式会社 中兵庫土木 | 12,480,000円 | | くじ |
| 株式会社 松孝興業 | 12,480,000円 | | くじ |
| 池田建設 株式会社 | 12,480,000円 | | くじ |
| 株式会社 西田土木 | 12,480,000円 | | くじ |
| 株式会社 ウエダ建設 | 12,480,000円 | | くじ |
| 宮本建設 株式会社 | 12,480,000円 | | くじ |
| 株式会社 治紀建設 | 12,480,000円 | | くじ |
| 植田組 株式会社 | 12,480,000円 | | くじ |
| 株式会社 森津工務店 | 12,480,000円 | | くじ |
| 前田建設 株式会社 | 12,480,000円 | | くじ |
| 株式会社 三共建設 | | | 辞退 |
| 株式会社 村岡組 | | | 不着 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|--------|----------------------|-------|-------------|
| 落札者名 | 有限会社 山中掬水緑化 | | |
| 落札者所在地 | 兵庫県丹波市青垣町遠阪1604 | | |
| 契約金額 | 13,728,000円（うち消費税相当額 | | 1,248,000円） |
| 着手年月日 | 令和7年6月25日 | 完成年月日 | 令和7年9月22日 |

入札参加業者及び開札結果（工事）

| | | | |
|----------------|---|--------|------------------|
| 工事番号 | 水工工第1号 | 工事種別 | 管工事 |
| 工事名 | 大塚病院給水管切替工事 | | |
| 工事場所 | 丹波市氷上町絹山地内 | | |
| 開札年月日 | 令和7年6月16日 | 契約年月日 | 令和7年6月24日 |
| 予定価格 (事後公表) | 11,550,000円 (税抜) | 最低制限価格 | 10,352,000円 (税抜) |
| 工事概要 | DCIP-GX φ75 L=69.8m 舗装工 t=4cm A=217㎡ t=15cm A=63㎡ | | |

| 業 者 名 | 第1回入札額 | 再入札額 | 備考 |
|-------------|-------------|------|--------|
| 株式会社 ヤマカ | 10,352,000円 | | くじ |
| 株式会社 池田組 | 10,352,000円 | | くじ |
| 株式会社 大日 | 10,352,000円 | | 落札(くじ) |
| 株式会社 酒井電気建設 | 10,352,000円 | | くじ |
| 株式会社 三共建設 | 10,353,000円 | | |
| 株式会社 森津工務店 | 11,000,000円 | | |
| 中佐治電工 株式会社 | 11,891,000円 | | |
| 野村住設 | 10,113,000円 | | 失格 |
| 株式会社 マルニ | 10,320,000円 | | 失格 |
| 植田組 株式会社 | 10,330,000円 | | 失格 |
| 有限会社 亀井組 | | | 辞退 |
| 株式会社 杉本設備 | | | 辞退 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|--------|-----------------------|-------|-------------|
| 落札者名 | 株式会社 大日 | | |
| 落札者所在地 | 兵庫県丹波市氷上町市辺838-2 | | |
| 契約金額 | 11,387,200円 (うち消費税相当額 | | 1,035,200円) |
| 着手年月日 | 令和7年6月25日 | 完成年月日 | 令和7年9月30日 |

指名業者及び開札結果（工事）

| | | | |
|-------|--|--------|-----------|
| 工事番号 | 丹教総工第8号 | 工事種別 | 管工事 |
| 工事名 | 和田小学校トイレ洋式化工事 | | |
| 工事場所 | 丹波市立和田小学校 | | |
| 開札年月日 | 令和7年6月16日 | 契約年月日 | 令和7年6月19日 |
| 予定価格 | 7,910,000円（税抜） | 最低制限価格 | -（税抜） |
| 工事概要 | 建築工事 トイレブース改修 3箇所 電気設備工事 コンセント設備新設 6箇所 機械設備工事 和便器洋式化 6箇所 洗面器自動水栓化 24箇所 | | |

| 指名業者名（入札業者名） | 第1回入札額 | 再入札額 | 備考 |
|--------------|------------|------|----|
| 株式会社 酒井電気建設 | 6,120,000円 | | 落札 |
| 株式会社 アシダ | 6,160,000円 | | |
| 株式会社 大日 | 6,190,000円 | | |
| 株式会社 ヤマカ | 6,200,000円 | | |
| オーケイ電設 株式会社 | 6,380,000円 | | |
| 株式会社 デンテックス | 7,180,000円 | | |
| 中佐治電工 株式会社 | 7,810,000円 | | |
| 有限会社 コタニ設備 | | | 不着 |
| 野村住設 | | | 辞退 |
| 株式会社 本庄設備 | | | 不着 |
| 株式会社 杉本設備 | | | 辞退 |
| 株式会社 近畿興産 | | | 辞退 |
| 宮本建設 株式会社 | | | 辞退 |
| 株式会社 岩井工業所 | | | 辞退 |
| 株式会社 田野機構 | | | 辞退 |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|--------|-------------------------------|-------|-----------|
| 落札者名 | 株式会社 酒井電気建設 | | |
| 落札者所在地 | 兵庫県丹波市氷上町石生1763-8 | | |
| 契約金額 | 6,732,000円（うち消費税相当額 612,000円） | | |
| 着手年月日 | 令和7年6月20日 | 完成年月日 | 令和7年9月17日 |