

入札参加業者及び開札結果（工事）

工事番号	丹社福工第3号	工事種別	建築一式工事
工事名	地域つながりセンター移転整備工事		
工事場所	丹波市春日町黒井1519番地1		
開札年月日	令和7年7月16日	契約年月日	令和7年7月28日
予定価格 (事後公表)	65,710,000円 (税抜)	最低制限価格	60,004,000円 (税抜)
工事概要	福祉施設 鉄筋コンクリート造り 1階建 延べ面積 450.0㎡ 上記に係る建築工事、電気設備工事、機械設備工事 一式		

業者名	第1回入札額	再入札額	備考
株式会社 吉住工務店	68,000,000円	65,750,000円	
株式会社 森津工務店	71,370,000円	65,000,000円	落札
株式会社 西田土木	78,750,000円	辞退	
前田建設 株式会社	79,890,000円	辞退	
株式会社 アットワークス	108,000,000円	辞退	
垣本建設工業 株式会社	59,780,000円		失格
池田建設 株式会社			辞退

落札者名	株式会社 森津工務店		
落札者所在地	兵庫県丹波市山南町小野尻334-1		
契約金額	71,500,000円 (うち消費税相当額 6,500,000円)		
着手年月日	令和7年7月29日	完成年月日	令和8年1月15日



入札参加業者及び開札結果(工事)

工事番号	丹教総工第11号	工事種別	管工事
工事名	黒井小学校トイレ洋式化工事		
工事場所	丹波市立黒井小学校		
開札年月日	令和7年7月16日	契約年月日	令和7年7月23日
予定価格 (事後公表)	17,260,000円 (税抜)	最低制限価格	- (税抜)
工事概要	黒井小学校トイレ洋式化工事 ・建築工事 一式 ・電気設備工事 一式 ・機械設備工事 一式		

業者名	第1回入札額	再入札額	備考
株式会社 ヤマカ	11,000,000円		落札
オーケイ電設 株式会社	16,350,000円		
野村住設			不着
株式会社 アシダ			辞退
株式会社 杉本設備			辞退
株式会社 池田組			辞退
中佐治電工 株式会社			辞退
株式会社 酒井電気建設			辞退
植田組 株式会社			辞退

落札者名	株式会社 ヤマカ		
落札者所在地	兵庫県丹波市春日町黒井1282		
契約金額	12,100,000円 (うち消費税相当額 1,100,000円)		
着手年月日	令和7年7月24日	完成年月日	令和7年11月20日

入札参加業者及び開札結果(工事)

工事番号	丹教総工第15号	工事種別	管工事
工事名	船城小学校トイレ洋式化工事		
工事場所	丹波市立船城小学校		
開札年月日	令和7年7月16日	契約年月日	令和7年7月23日
予定価格 (事後公表)	13,090,000円 (税抜)	最低制限価格	- (税抜)
工事概要	船城小学校トイレ洋式化工事 ・建築工事 一式 ・電気設備工事 一式 ・機械設備工事 一式		

業者名	第1回入札額	再入札額	備考
株式会社 ヤマカ	8,500,000円		落札
オーケイ電設 株式会社	11,600,000円		
株式会社 アシダ			辞退
株式会社 杉本設備			辞退
株式会社 池田組			辞退
中佐治電工 株式会社			辞退
植田組 株式会社			辞退

落札者名	株式会社 ヤマカ		
落札者所在地	兵庫県丹波市春日町黒井1282		
契約金額	9,350,000円 (うち消費税相当額 850,000円)		
着手年月日	令和7年7月24日	完成年月日	令和7年10月31日





入札参加業者及び開札結果(工事)

工事番号	水工工第4号	工事種別	水道施設工事
工事名	安下地内老朽管更新工事		
工事場所	丹波市市島町中竹田地内		
開札年月日	令和7年7月16日	契約年月日	令和7年7月29日
予定価格 (事後公表)	67,170,000円 (税抜)	最低制限価格	60,909,000円 (税抜)
工事概要	DCIP-GX φ 150 L=438.0m DCIP-GX φ 100 L=7.0m DCIP-GX φ 75 L=16.6m 給水 N=21箇所 舗装工 t=4cm A=1,570㎡ t=15cm A=151㎡		

業者名	第1回入札額	再入札額	備考
株式会社 中兵庫土木	60,909,000円		くじ
株式会社 大日	60,909,000円		くじ
株式会社 村岡組	60,909,000円		くじ
池田建設 株式会社	60,909,000円		くじ
株式会社 西田土木	60,909,000円		くじ
株式会社 ウエダ建設	60,909,000円		くじ
前田建設 株式会社	60,909,000円		落札(くじ)
株式会社 森津工務店	60,920,000円		
株式会社 松孝興業	61,001,000円		
株式会社 三共建設	59,927,000円		失格
株式会社 ヤマカ	60,727,000円		失格
植田組 株式会社	60,727,000円		失格
竹内設備 株式会社	60,901,000円		失格

落札者名	前田建設 株式会社		
落札者所在地	兵庫県丹波市山南町池谷108		
契約金額	66,999,900円 (うち消費税相当額 6,090,900円)		
着手年月日	令和7年7月30日	完成年月日	令和8年3月13日

入札参加業者及び開札結果（工事）

工事番号	水工工第7号	工事種別	水道施設工事
工事名	下町沖田地内老朽管更新工事		
工事場所	丹波市柏原町柏原地内		
開札年月日	令和7年7月16日	契約年月日	令和7年7月29日
予定価格 （事後公表）	31,180,000円（税抜）	最低制限価格	28,112,000円（税抜）
工事概要	HPPE φ75 L=180.3m 給水 35箇所 舗装工 t=4cm A=1,470㎡		

業者名	第1回入札額	再入札額	備考
神和工業 株式会社	28,112,000円		落札(くじ)
株式会社 氷上興業	28,112,000円		くじ
ヒューマントップ 株式会社	28,112,000円		くじ
株式会社 平岡建設	28,112,000円		くじ
株式会社 池田組	28,121,000円		
株式会社 シンゼイ	28,121,000円		
宮本建設 株式会社	28,121,000円		
西峰興産 株式会社	28,121,000円		
株式会社 西山	28,121,000円		
株式会社 酒井電気建設	28,129,000円		
株式会社 田口緑彩創建	28,129,000円		
株式会社 近畿興産	29,200,000円		
垣本建設工業 株式会社	27,732,000円		失格
株式会社 マルニ	28,024,000円		失格
有限会社 山中掬水緑化			辞退
株式会社 杉本設備			辞退
株式会社 荻野工務店			不着
中佐治電工 株式会社			辞退

落札者名	神和工業 株式会社		
落札者所在地	兵庫県丹波市青垣町小稗111		
契約金額	30,923,200円（うち消費税相当額 2,811,200円）		
着手年月日	令和7年7月30日	完成年月日	令和8年1月16日



入札参加業者及び開札結果（工事）

工事番号	下施修第7号	工事種別	土木一式工事
工事名	下水道管渠修繕工事(氷上西・黒井処理区)		
工事場所	丹波市内		
開札年月日	令和7年7月16日	契約年月日	令和7年7月29日
予定価格 (事後公表)	29,349,000円 (税抜)	最低制限価格	26,383,000円 (税抜)
工事概要	修繕工 Vカット工法(本管管口 管径150mm) N=353箇所 Vカット工法(本管管口 管径200mm) N=160箇所 Vカット工法(本管管口 管径250mm) N=3箇所 パッカー工法(本管目地 管径150mm) N=1箇所 パッカー工法(本管目地 管径200mm) N=8箇所 パッカー工法(取付管径100mm 接合部 本管径150mm) N=5箇所 パッカー工法(取付管径100mm 接合部 本管径200mm) N=4箇所 FRP内面補強工法(本管 管径150mm) N=2箇所 FRP内面補強工法(本管 管径200mm) N=1箇所		

業者名	第1回入札額	再入札額	備考
西峰興産 株式会社	26,599,000円		落札
株式会社 田口緑彩創建	27,500,000円		
植田組 株式会社	29,500,000円		
株式会社 ヤマカ			辞退
有限会社 山中掬水緑化			辞退
株式会社 氷上興業			辞退
株式会社 中兵庫土木			辞退
垣本建設工業 株式会社			辞退
株式会社 グリーン建設			辞退
株式会社 かすが			辞退

落札者名	西峰興産 株式会社		
落札者所在地	兵庫県丹波市春日町野上野1158		
契約金額	29,258,900円 (うち消費税相当額		2,659,900円)
着手年月日	令和7年7月30日	完成年月日	令和8年3月16日

指名業者及び開札結果（工事）

工事番号	水工工第6号	工事種別	機械器具設置工事
工事名	岩戸中継ポンプ場2号送水ポンプ更新工事		
工事場所	丹波市市島町岩戸地内(岩戸中継ポンプ場)		
開札年月日	令和7年7月16日	契約年月日	令和7年7月18日
予定価格	2,050,000円（税抜）	最低制限価格	-（税抜）
工事概要	2号送水ポンプ(陸上)更新 N=1台 φ40×0.1m <sup>3</sup> /min×118.3m×7.5kw		

指名業者名（入札業者名）	第1回入札額	再入札額	備考
株式会社 岩井工業所	1,270,000円		落札
株式会社 近畿テック	1,500,000円		
株式会社 田野機構	1,972,000円		
井上 株式会社 中兵庫営業所			辞退
中佐治電工 株式会社			辞退
前田建設 株式会社			辞退

落札者名	株式会社 岩井工業所		
落札者所在地	兵庫県丹波市氷上町石生1909-2		
契約金額	1,397,000円（うち消費税相当額		127,000円）
着手年月日	令和7年7月19日	完成年月日	令和7年12月12日

指名業者及び開札結果（工事）

工事番号	道河保工第10号	工事種別	舗装工事
工事名	市道特19号線 舗装修繕工事		
工事場所	丹波市氷上町常楽地内		
開札年月日	令和7年7月16日	契約年月日	令和7年7月22日
予定価格	6,089,000円（税抜）	最低制限価格	5,404,000円（税抜）
工事概要	施工延長 L=142.5m 路面切削工 A=850m <sup>2</sup> 表層工 A=850m <sup>2</sup> 区画線工 L=445m		

指名業者名（入札業者名）	第1回入札額	再入札額	備考
株式会社 中兵庫土木	5,404,000円		くじ
株式会社 松孝興業	5,404,000円		くじ
株式会社 荻野工務店	5,404,000円		くじ
株式会社 村岡組	5,404,000円		くじ
池田建設 株式会社	5,404,000円		くじ
株式会社 西田土木	5,404,000円		くじ
株式会社 ウエダ建設	5,404,000円		くじ
宮本建設 株式会社	5,404,000円		くじ
株式会社 治紀建設	5,404,000円		くじ
植田組 株式会社	5,404,000円		落札(くじ)
株式会社 森津工務店	5,404,000円		くじ
前田建設 株式会社	5,404,000円		くじ
株式会社 さくら緑化	5,405,000円		
有限会社 山中掬水緑化			辞退

落札者名	植田組 株式会社		
落札者所在地	兵庫県丹波市氷上町谷村1550-1		
契約金額	5,944,400円（うち消費税相当額	540,400円）	
着手年月日	令和7年7月23日	完成年月日	令和7年10月20日

指名業者及び開札結果（工事）

工事番号	丹教総工第12号	工事種別	管工事
工事名	春日部小学校トイレ洋式化工事		
工事場所	丹波市立春日部小学校		
開札年月日	令和7年7月16日	契約年月日	令和7年7月22日
予定価格	5,630,000円（税抜）	最低制限価格	-（税抜）
工事概要	建築工事 一式 電気設備工事 一式 機械設備工事 一式		

指名業者名（入札業者名）	第1回入札額	再入札額	備考
株式会社 アシダ	4,160,000円		落札
有限会社 あしもく	4,635,000円		
株式会社 酒井電気建設	5,600,000円		
有限会社 コタニ設備			不着
野村住設			不着
株式会社 本庄設備			不着
山本水道			不着
株式会社 大日			辞退
株式会社 近畿興産			辞退
ヒューマントップ 株式会社			辞退
株式会社 細見水道			辞退
株式会社 岩井工業所			辞退
株式会社 田野機構			辞退

落札者名	株式会社 アシダ		
落札者所在地	兵庫県丹波市山南町草部480-2		
契約金額	4,576,000円（うち消費税相当額		416,000円）
着手年月日	令和7年7月23日	完成年月日	令和7年10月30日

指名業者及び開札結果（工事）

工事番号	丹教総工第13号	工事種別	管工事
工事名	大路小学校トイレ洋式化工事		
工事場所	丹波市立大路小学校		
開札年月日	令和7年7月16日	契約年月日	令和7年7月22日
予定価格	8,280,000円（税抜）	最低制限価格	-（税抜）
工事概要	建築工事 一式 電気設備工事 一式 機械設備工事 一式		

指名業者名（入札業者名）	第1回入札額	再入札額	備考
株式会社 アシダ	6,120,000円		落札
株式会社 酒井電気建設	8,250,000円		
有限会社 コタニ設備			不着
野村住設			不着
株式会社 本庄設備			不着
株式会社 大日			辞退
株式会社 近畿興産			辞退
株式会社 岩井工業所			辞退
株式会社 田野機構			辞退

落札者名	株式会社 アシダ		
落札者所在地	兵庫県丹波市山南町草部480-2		
契約金額	6,732,000円（うち消費税相当額		612,000円）
着手年月日	令和7年7月23日	完成年月日	令和7年11月4日

指名業者及び開札結果（工事）

工事番号	丹教総工第16号	工事種別	管工事
工事名	青垣中学校トイレ洋式化工事		
工事場所	丹波市立青垣中学校		
開札年月日	令和7年7月16日	契約年月日	令和7年7月22日
予定価格	6,730,000円（税抜）	最低制限価格	6,097,000円（税抜）
工事概要	建築工事 トイレブース改修 7箇所 電気設備工事 コンセント設備設置 22箇所 機械設備工事 和便器洋式化 10箇所 洗面器自動水栓化 10箇所		

指名業者名（入札業者名）	第1回入札額	再入札額	備考
株式会社 酒井電気建設	6,400,000円		落札
オーケイ電設 株式会社	6,730,000円		
株式会社 デンテックス	5,384,000円		失格
株式会社 ヤマカ	6,087,000円		失格
有限会社 コタニ設備			不着
野村住設			不着
株式会社 本庄設備			不着
株式会社 アシダ			辞退
株式会社 杉本設備			辞退
株式会社 大日			辞退
中佐治電工 株式会社			辞退
株式会社 近畿興産			辞退
宮本建設 株式会社			辞退
前田建設 株式会社			辞退
株式会社 岩井工業所			不着
株式会社 田野機構			辞退

落札者名	株式会社 酒井電気建設		
落札者所在地	兵庫県丹波市氷上町石生1763-8		
契約金額	7,040,000円（うち消費税相当額 640,000円）		
着手年月日	令和7年7月23日	完成年月日	令和7年11月4日

入札参加業者及び開札結果（工事）

工事番号	丹宮繕工第1号	工事種別	建築一式工事
工事名	漢方の里総合運動公園整備工事(第3期)		
工事場所	丹波市山南町和田地内		
開札年月日	令和7年7月16日	契約年月日	令和7年9月30日
予定価格 (事後公表)	174,300,000円 (税抜)		
調査基準価格	160,356,000円 (税抜)	失格基準価格	151,048,000円 (税抜)
工事概要	グラウンド整備工事 一式 ・本部席設置 A=15.70㎡ ・グラウンド照明設置 H18m 6本 ・バックネット設置 一式 ・防球ネット、フェンス設置 一式 ・舗装等 一式 ・乗降のための施設整備 A=8.03㎡ ・電気設備工事 一式		

業者名	第1回入札額	再入札額	備考
株式会社 森津工務店	160,000,000円		落札
垣本建設工業 株式会社	172,400,000円		
株式会社 吉住工務店	198,000,000円		
前田建設 株式会社	198,800,000円		
池田建設 株式会社			辞退

落札者名	株式会社 森津工務店		
落札者所在地	兵庫県丹波市山南町小野尻334-1		
契約金額	176,000,000円 (うち消費税相当額 16,000,000円)		
着手年月日	令和7年10月1日	完成年月日	令和8年3月18日