

入札参加業者及び開札結果（工事）

工 事 番 号	丹営繕工第6号	工 事 種 別	建築一式工事
工 事 名	漢方の里総合運動公園整備工事(第2期)		
工 事 場 所	丹波市山南町和田地内		
開 札 年 月 日	令和6年12月25日	契 約 年 月 日	令和7年1月10日
予 定 価 格 (事 後 公 表)	9,920,000円 （税抜）	最低制限価格	9,056,000円 （税抜）
工 事 概 要	・建具改修工事 一式 ・内装改修工事 一式 ・塗装改修工事 一式 ・囲障工事 一式 ・構内舗装工事 一式 ・屋外排水工事 一式		

業 者 名	第 1 回 入 札 額	再 入 札 額	備 考
株式会社 谷口工務店	10,900,000円	9,750,000円	落 札
株式会社 山本建設	10,730,000円	9,880,000円	
株式会社 ヤオシン	11,800,000円	10,700,000円	
株式会社 新憲産業	13,800,000円	辞退	
株式会社 杉本設備	辞退		

落 札 者 名	株式会社 谷口工務店		
落札者所在地	兵庫県丹波市青垣町稲土28-1		
契 約 金 額	10,725,000円（うち消費税相当額 975,000円）		
着 手 年 月 日	令和7年1月11日	完 成 年 月 日	令和7年3月18日

指 名 業 者 及 び 開 札 結 果 (工 事)

工 事 番 号	河整工第25号	工 事 種 別	とび・土工・コンクリート工事
工 事 名	(普)香呂谷川 土砂撤去工事		
工 事 場 所	丹波市春日町上三井庄地内		
開 札 年 月 日	令和6年12月25日	契 約 年 月 日	令和6年12月27日
予 定 価 格	5,428,000円 (税抜)	最低制限価格	4,957,000円 (税抜)
工 事 概 要	施工延長 L=194.0m 土砂撤去 V=370.0m ³ 除草 A=500.0m ²		

指 名 業 者 名 (入 札 業 者 名)	第 1 回 入 札 額 金	再 入 札 額 金	備 考
株式会社 大東園	4,957,000円		く じ
株式会社 三共建設	4,957,000円		く じ
株式会社 近畿興産	4,957,000円		く じ
株式会社 かすが	4,957,000円		落札(くじ)
郷和建設 株式会社	5,428,000円		
株式会社 ヤマカ			不 着
株式会社 中兵庫土木			辞 退
株式会社 松孝興業			辞 退
株式会社 荻野工務店			辞 退
株式会社 橋本電設			辞 退
宮本建設 株式会社			辞 退
植田組 株式会社			不 着

落 札 者 名	株式会社 かすが		
落札者所在地	兵庫県丹波市春日町黒井1591-6		
契 約 金 額	5,452,700円 (うち消費税相当額 495,700円)		
着 手 年 月 日	令和6年12月28日	完 成 年 月 日	令和7年3月14日

指 名 業 者 及 び 開 札 結 果 (工 事)

工 事 番 号	河整工第26号	工 事 種 別	とび・土工・コンクリート工事
工 事 名	(普)上牧川 土砂撤去工事		
工 事 場 所	丹波市市島町上牧地内		
開 札 年 月 日	令和6年12月25日	契 約 年 月 日	令和6年12月26日
予 定 価 格	2,179,000円 (税抜)	最低制限価格	1,986,000円 (税抜)
工 事 概 要	施工延長 L=168m 土砂撤去 V=290m ³		

指 名 業 者 名 (入 札 業 者 名)	第 1 回 入 札 額 金	再 入 札 額 金	備 考
有限会社 亀井組	1,986,000円		落札(くじ)
竹内設備 株式会社	1,986,000円		く じ
株式会社 池田組	1,986,000円		く じ
株式会社 大岩組	1,986,000円		く じ
株式会社 マルニ	1,986,000円		く じ
西峰興産 株式会社	1,986,000円		く じ
小畠建設 株式会社	1,986,000円		く じ
中佐治電工 株式会社	1,987,000円		
株式会社 吉竹工務店			辞 退
吉見建設 株式会社			辞 退
株式会社 グリーン建設			辞 退

落 札 者 名	有限会社 亀井組		
落 札 者 所 在 地	兵庫県丹波市春日町野村2176		
契 約 金 額	2,184,600円 (うち消費税相当額 198,600円)		
着 手 年 月 日	令和6年12月27日	完 成 年 月 日	令和7年3月14日