

## 見積及び契約状況（工事）

工事番号	消総工第69号
工事名	消防本部庁舎2階書庫外壁等修繕工事
工事場所	丹波市消防本部
契約の種類	随意契約
契約年月日	令和7年11月10日
随意契約理由	地方自治法施行令第167条の2第1項第8号
予定価格	2,520,000円(税抜)
工事概要	2階書庫外壁等修繕工事 一式

見積業者名	第1回見積額 金	再度見積額 金	備考
株式会社 アットワークス			辞退
株式会社 栄伸建設	2,840,000円		
株式会社 谷口工務店	2,050,000円		決定
株式会社 西田土木			辞退
株式会社 橋本電設			辞退
前川建築 株式会社			辞退
宮本建設 株式会社			辞退
株式会社 ヤマカ			辞退
株式会社 吉竹工務店			辞退
辻工務店			辞退
株式会社 ヤオシン	2,500,000円		

契約者名	株式会社 谷口工務店		
契約者所在地	兵庫県丹波市青垣町稲土28-1		
契約金額	2,255,000円(うち消費税相当額 205,000円)		
着手年月日	令和7年11月11日	完了年月日	令和8年2月9日

## 見積及び契約状況（工事）

工事番号	丹教社文工第1号
工事名	旧広小路土堀保存修理工事
工事場所	旧広小路土堀(丹波市柏原町柏原地内)
契約の種類	随意契約
契約年月日	令和7年11月26日
随意契約理由	地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
予定価格	28,290,000円(税抜)
工事概要	市指定史跡の旧広小路土堀の保存修理。延長42.8m。 現存石積基礎の補修、土堀仕上げ層解体修理、屋根葺き替え。付近の排水施設の敷設および現況地盤面との摺り付けのための法面芝張り等。

見積業者名	第1回見積額 金	再度見積額 金	備考
株式会社 神田組	33,500,000円		
株式会社 ホリエ			辞退
株式会社 フジタ 神戸総合営業所			不着
株式会社 大陸	32,030,000円		
株式会社 中島工務店			辞退
株式会社 上羽建設			辞退
株式会社 大亀工務店	25,800,000円		決定
株式会社 武村工務店	36,000,000円		
株式会社 ダイカメ			辞退

契約者名	株式会社 大亀工務店		
契約者所在地	京都府京都市西京区大原野上里南ノ町544-8		
契約金額	28,380,000円(うち消費税相当額 2,580,000円)		
着手年月日	令和7年11月27日	完了年月日	令和9年2月25日









