

見積及び契約状況（工事）

工事番号	下工工第10号
工事名	柏原浄化センター耐震補強工事
工事場所	柏原浄化センター
契約の種類	随意契約
契約年月日	令和6年2月6日
随意契約理由	地方自治法施行令第167条の2第1項第8号
予定価格	13,690,000 円(税抜)
工事概要	<p>管理棟 鉄筋コンクリート造 2階建 耐震改修工事 開口閉塞 2箇所 電気設備工事 配線器具その他 一式</p> <p>機械棟 鉄筋コンクリート造 地下2階、地上2階建 耐震改修工事 開口閉塞 1箇所 開口閉塞+増打補強 1箇所、増打補強 1箇所 スリット新設 2箇所</p> <p>機械設備工事 換気ダクト 300×300 撤去・復旧 4m 脱臭ダクト VP300 撤去・復旧 8m 電気設備工事 配管工事 一式、配線工事 一式 電力設備工事 一式、通信・情報設備工事 一式</p>

見積業者名	第1回見積額	再度見積額	備考
株式会社 谷口工務店	17,000,000円		
株式会社 ヤオシン	12,500,000円		決定
株式会社 アットワークス	17,000,000円		

契約者名	株式会社 ヤオシン		
契約者所在地	兵庫県丹波市柏原町挙田102		
契約金額	13,750,000円（うち消費税相当額		1,250,000円）
着手年月日	令和6年2月7日	完了年月日	令和6年3月29日

