

入札参加業者及び開札結果（工事）

| | | | |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| 工事番号 | 丹波支工第1号 | 工事種別 | 建築一式工事 |
| 工事名 | 市役所本庁舎身体障がい者等駐車施設屋根設置工事 | | |
| 工事場所 | 丹波市役所本庁舎 | | |
| 開札年月日 | 令和2年5月29日 | 契約年月日 | 令和2年6月5日 |
| 予定価格 | 15,230,000円（税抜） | 最低制限価格 | 13,672,000円（税抜） |
| 工事概要 | <ul style="list-style-type: none"> ・通路駐車場屋根新設 鉄骨造平屋建 延床面積 A=59.89㎡ ・スロープシェルター新設 W2.6m×L8.8m ・片持ち屋根新設 W2.3～2.55m×L4.7m ・既設シェルター屋根改修 一式 | | |

| 業者名 | 第1回入札額 | 再入札額 | 備考 |
|--------------|-------------|------|----|
| 株式会社 ヤマカ | 13,687,000円 | | 落札 |
| 芦田木材 株式会社 | 14,260,000円 | | |
| 株式会社 ヤオシン | 14,400,000円 | | |
| 株式会社 山本建設 | 14,400,000円 | | |
| 株式会社 近畿興産 | 14,740,000円 | | |
| 株式会社 新憲産業 | 15,100,000円 | | |
| 小島建設 株式会社 | 15,200,000円 | | |
| 丹波國大和 株式会社 | 13,341,000円 | | 失格 |
| 株式会社 栄伸建設 | 13,380,000円 | | 失格 |
| 株式会社 栄建 | 13,462,000円 | | 失格 |
| 株式会社 アットワークス | 13,662,000円 | | 失格 |
| 株式会社 タンバ・パワー | 13,670,000円 | | 失格 |
| 株式会社 杉本設備 | | | 辞退 |
| 株式会社 池田組 | | | 辞退 |
| 株式会社 中兵庫土木 | | | 不着 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|--------|----------------------|-------|-------------|
| 落札者名 | 株式会社 ヤマカ | | |
| 落札者所在地 | 兵庫県丹波市春日町黒井1282 | | |
| 契約金額 | 15,055,700円（うち消費税相当額 | | 1,368,700円） |
| 着手年月日 | 令和2年6月6日 | 完成年月日 | 令和2年9月30日 |

入札参加業者及び開札結果（工事）

| | | | |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| 工事番号 | 丹観工第3号 | 工事種別 | 造園工事 |
| 工事名 | 薬草薬樹公園整備工事 | | |
| 工事場所 | 丹波市山南町和田地内 | | |
| 開札年月日 | 令和2年5月29日 | 契約年月日 | 令和2年6月5日 |
| 予定価格 | 18,206,000円（税抜） | 最低制限価格 | 15,970,000円（税抜） |
| 工事概要 | 基盤整備 一式 水遊び場・バーベキューサイト A=830㎡ グランドゴルフ場 A=2,530㎡ 植栽 一式 張芝 A=2,380㎡ 施設整備 一式 伐採・処分工 一式 | | |

| 業者名 | 第1回入札額 | 再入札額 | 備考 |
|-------------|-------------|------|--------|
| 株式会社 大東園 | 15,970,000円 | | くじ |
| 有限会社 山中掬水緑化 | 15,970,000円 | | 落札(くじ) |
| 株式会社 村岡組 | 15,971,000円 | | |
| 株式会社 三共建設 | 15,974,000円 | | |
| 株式会社 さくら緑化 | 15,975,000円 | | |
| 株式会社 森津工務店 | 15,900,000円 | | 失格 |
| 株式会社 中兵庫土木 | | | 不着 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|--------|----------------------|-------|-------------|
| 落札者名 | 有限会社 山中掬水緑化 | | |
| 落札者所在地 | 兵庫県丹波市青垣町遠阪1604 | | |
| 契約金額 | 17,567,000円（うち消費税相当額 | | 1,597,000円） |
| 着手年月日 | 令和2年6月6日 | 完成年月日 | 令和2年11月30日 |

入札参加業者及び開札結果（工事）

| | | | |
|-------|-------------------------------------------------------|--------|----------------|
| 工事番号 | 道保工第13号 | 工事種別 | 土木一式工事 |
| 工事名 | 市道乙河内山手線 道路修繕工事 | | |
| 工事場所 | 丹波市市島町乙河内地内 | | |
| 開札年月日 | 令和2年5月29日 | 契約年月日 | 令和2年6月5日 |
| 予定価格 | 11,396,000円（税抜） | 最低制限価格 | 9,973,000円（税抜） |
| 工事概要 | 土工一式 ブロック積工 A=84m ² プレキャストU型側溝 L=11m | | |

| 業者名 | 第1回入札額 | 再入札額 | 備考 |
|------------|------------|------|--------|
| 株式会社 大東園 | 9,973,000円 | | 落札(くじ) |
| 神和工業 株式会社 | 9,973,000円 | | くじ |
| 有限会社 植昇組 | 9,973,000円 | | くじ |
| 株式会社 池田組 | 9,973,000円 | | くじ |
| 株式会社 大岩組 | 9,973,000円 | | くじ |
| 西丹陸運 株式会社 | 9,973,000円 | | くじ |
| 株式会社 シンゼイ | 9,973,000円 | | くじ |
| 株式会社 治紀建設 | 9,973,000円 | | くじ |
| 株式会社 西山 | 9,973,000円 | | くじ |
| 株式会社 アシダ | 9,993,000円 | | |
| 丹波國大和 株式会社 | | | 無効 |
| 株式会社 大日 | | | 辞退 |
| 小島建設 株式会社 | | | 辞退 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|--------|--------------------------------|-------|------------|
| 落札者名 | 株式会社 大東園 | | |
| 落札者所在地 | 兵庫県丹波市青垣町東芦田357 | | |
| 契約金額 | 10,970,300円（うち消費税相当額 997,300円） | | |
| 着手年月日 | 令和2年6月6日 | 完成年月日 | 令和2年10月31日 |

入札参加業者及び開札結果（工事）

| | | | |
|-------|-----------------------|--------|----------|
| 工事番号 | 下工工第6号 | 工事種別 | 機械器具設置工事 |
| 工事名 | 春日部北浄化センターばっ気攪拌装置更新工事 | | |
| 工事場所 | 丹波市春日町多利地内 | | |
| 開札年月日 | 令和2年5月29日 | 契約年月日 | 令和2年6月4日 |
| 予定価格 | 16,490,000円（税抜） | 最低制限価格 | —（税抜） |
| 工事概要 | ばっ気攪拌装置更新 一式 | | |

| 業者名 | 第1回入札額 | 再入札額 | 備考 |
|--------------------------|-------------|------|----|
| 中佐治電工 株式会社 | 12,200,000円 | | 落札 |
| 新明和アクアテクサービス 株式会社 関西センター | 12,800,000円 | | |
| 株式会社 双葉 | 14,400,000円 | | |
| 株式会社 アサオ | 14,800,000円 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|--------|----------------------------------|-------|-----------|
| 落札者名 | 中佐治電工 株式会社 | | |
| 落札者所在地 | 兵庫県丹波市青垣町中佐治646 | | |
| 契約金額 | 13,420,000円（うち消費税相当額 1,220,000円） | | |
| 着手年月日 | 令和2年6月5日 | 完成年月日 | 令和2年12月8日 |

指名業者及び開札結果（工事）

| | | | |
|-------|-------------------|--------|----------------|
| 工事番号 | 丹水工第6号 | 工事種別 | 建築一式工事 |
| 工事名 | 桧倉加圧ポンプ場外装改修工事 | | |
| 工事場所 | 丹波市青垣町桧倉 桧倉加圧ポンプ場 | | |
| 開札年月日 | 令和2年5月29日 | 契約年月日 | 令和2年6月1日 |
| 予定価格 | 1,666,000円（税抜） | 最低制限価格 | 1,480,000円（税抜） |
| 工事概要 | 外装改修(丸太) 一式 | | |

| 指名業者名（入札業者名） | 第1回入札額 | 再入札額 | 備考 |
|--------------|------------|------|----|
| 神和工業 株式会社 | 1,481,000円 | | 落札 |
| 株式会社 近畿興産 | 1,492,000円 | | |
| 辻工務店 | 1,499,400円 | | |
| 株式会社 山本建設 | 1,530,000円 | | |
| 芦田木材 株式会社 | 1,560,000円 | | |
| 本庄工務店 | 1,580,000円 | | |
| 株式会社 中上組 | 1,447,000円 | | 失格 |
| 丹波市森林組合 | | | 辞退 |
| 池田興産 株式会社 | | | 辞退 |
| 株式会社 日ノ田組 | | | 辞退 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|--------|-------------------------------|-------|-----------|
| 落札者名 | 神和工業 株式会社 | | |
| 落札者所在地 | 兵庫県丹波市青垣町小稗111 | | |
| 契約金額 | 1,629,100円（うち消費税相当額 148,100円） | | |
| 着手年月日 | 令和2年6月2日 | 完成年月日 | 令和2年8月31日 |

指名業者及び開札結果（工事）

| | | | |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| 工事番号 | 河災工第2号 | 工事種別 | 土木一式工事 |
| 工事名 | (普)戸平川 河川災害復旧工事 | | |
| 工事場所 | 丹波市市島町戸平地内 | | |
| 開札年月日 | 令和2年5月29日 | 契約年月日 | 令和2年6月3日 |
| 予定価格 | 2,913,000円（税抜） | 最低制限価格 | 2,544,000円（税抜） |
| 工事概要 | 河川災害復旧工事 施工延長 L=18.0m 土工 一式 根固めブロック N=22個 帯工 N=1.0基 袋詰玉石 N=1.0袋 仮設工 一式 | | |

| 指名業者名（入札業者名） | 第1回入札額 | 再入札額 | 備考 |
|--------------|------------|------|----|
| 株式会社 杉本設備 | 2,544,000円 | | 落札 |
| 株式会社 栄伸建設 | 2,552,000円 | | |
| 丹波國大和 株式会社 | 2,552,000円 | | |
| アカエ建設 | 2,913,000円 | | |
| 株式会社 北山石材 | | | 無効 |
| 藤本造園 | | | 辞退 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|--------|---------------------|-------|-----------|
| 落札者名 | 株式会社 杉本設備 | | |
| 落札者所在地 | 兵庫県丹波市春日町野上野916-1 | | |
| 契約金額 | 2,798,400円（うち消費税相当額 | | 254,400円） |
| 着手年月日 | 令和2年6月4日 | 完成年月日 | 令和2年8月27日 |

指名業者及び開札結果（工事）

| | | | |
|-------|-----------------------------------------------------------|--------|----------------|
| 工事番号 | 河災工第3号 | 工事種別 | 土木一式工事 |
| 工事名 | (普)薬師谷川 河川災害復旧工事 | | |
| 工事場所 | 丹波市山南町山本地内 | | |
| 開札年月日 | 令和2年5月29日 | 契約年月日 | 令和2年6月2日 |
| 予定価格 | 3,361,000円（税抜） | 最低制限価格 | 2,915,000円（税抜） |
| 工事概要 | (普)薬師谷川 L=21.3m 土工 一式、石積み工 L=5.0m、現場打擁壁 L=16.3m、仮設工 一式 | | |

| 指名業者名（入札業者名） | 第1回入札額 | 再入札額 | 備考 |
|--------------|------------|------|--------|
| 株式会社 アシダ | 2,915,000円 | | くじ |
| 株式会社 池田組 | 2,915,000円 | | くじ |
| 株式会社 マルニ | 2,915,000円 | | 落札(くじ) |
| 小島建設 株式会社 | 2,915,000円 | | くじ |
| 吉田建設 株式会社 | | | 辞退 |
| 山下建設 株式会社 | | | 不着 |
| 株式会社 グリーン建設 | | | 辞退 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|--------|-------------------------------|-------|-----------|
| 落札者名 | 株式会社 マルニ | | |
| 落札者所在地 | 兵庫県丹波市山南町大谷152 | | |
| 契約金額 | 3,206,500円（うち消費税相当額 291,500円） | | |
| 着手年月日 | 令和2年6月3日 | 完成年月日 | 令和2年9月15日 |

指名業者及び開札結果（工事）

| | | | |
|-------|---------------------------------|--------|----------------|
| 工事番号 | 河災工第4号 | 工事種別 | 土木一式工事 |
| 工事名 | (普)福田谷川 河川災害復旧工事 | | |
| 工事場所 | 丹波市山南町草部地内 | | |
| 開札年月日 | 令和2年5月29日 | 契約年月日 | 令和2年6月2日 |
| 予定価格 | 7,990,000円（税抜） | 最低制限価格 | 6,965,000円（税抜） |
| 工事概要 | 復旧延長 L=54.3m かごマット工 A=108.0㎡ | | |

| 指名業者名（入札業者名） | 第1回入札額 | 再入札額 | 備考 |
|--------------|------------|------|--------|
| 株式会社 村岡組 | 6,965,000円 | | くじ |
| 平井土木 株式会社 | 6,965,000円 | | くじ |
| 郷和建設 株式会社 | 6,965,000円 | | 落札(くじ) |
| 植田組 株式会社 | 6,965,000円 | | くじ |
| 有限会社 亀井組 | 7,600,000円 | | |
| 有限会社 山中掬水緑化 | 7,900,000円 | | |
| 株式会社 三共建設 | 7,989,000円 | | |
| 株式会社 さくら緑化 | 7,990,000円 | | |
| 株式会社 中兵庫土木 | | | 不着 |
| 株式会社 松孝興業 | | | 不着 |
| 株式会社 荻野工務店 | | | 辞退 |
| 宮本建設 株式会社 | | | 辞退 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|--------|-------------------------------|-------|----------|
| 落札者名 | 郷和建設 株式会社 | | |
| 落札者所在地 | 兵庫県丹波市市島町上田1039-1 | | |
| 契約金額 | 7,661,500円（うち消費税相当額 696,500円） | | |
| 着手年月日 | 令和2年6月3日 | 完成年月日 | 令和2年9月5日 |

指名業者及び開札結果（工事）

| | | | |
|-------|-------------------------------------|--------|----------------|
| 工事番号 | 河整工第5号 | 工事種別 | 土木一式工事 |
| 工事名 | (普)福田谷川 河川維持工事 | | |
| 工事場所 | 丹波市山南町草部地内 | | |
| 開札年月日 | 令和2年5月29日 | 契約年月日 | 令和2年6月2日 |
| 予定価格 | 3,163,000円（税抜） | 最低制限価格 | 2,748,000円（税抜） |
| 工事概要 | 施工延長 L=35.0m 大型土のう(耐候性型)N=105.0袋 | | |

| 指名業者名（入札業者名） | 第1回入札額 | 再入札額 | 備考 |
|--------------|------------|------|--------|
| 山下土建 | 2,748,000円 | | くじ |
| 井本建設 株式会社 | 2,748,000円 | | くじ |
| 待場工務店 | 2,748,000円 | | くじ |
| 有限会社 雄々 | 2,748,000円 | | 落札(くじ) |
| 株式会社 ヤオシン | 2,757,000円 | | |
| 有限会社 あしもく | | | 辞退 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|--------|-------------------------------|-------|-----------|
| 落札者名 | 有限会社 雄々 | | |
| 落札者所在地 | 兵庫県丹波市山南町下滝170-1 | | |
| 契約金額 | 3,022,800円（うち消費税相当額 274,800円） | | |
| 着手年月日 | 令和2年6月3日 | 完成年月日 | 令和2年8月21日 |